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N тома Обозначение Наименование тома Примечание

1 135-23-ПЗ Раздел 1. «Пояснительная записка»
2 135-23-ППО Раздел 2. «Проект полосы отвода»

3.1 135-23-ТКР-АД
Раздел 3. «Технологические и конструктивные решения линей-
ного объекта. Искусственные сооружения» Том 3.1 «Автомо-
бильная дорога»

3.2 135-23-ТКР-ЭН
Раздел 3. «Технологические и конструктивные решения линей-
ного объекта. Искусственные сооружения» Том 3.2 «Наружное
электрическое освещение»

4 135-23-ИЛО Раздел 4. «Здания, строения и сооружения, входящие в инфра-
структуру линейного объекта» Не разрабатывался

5 135-23-ПОС Раздел 5. «Проект организации строительства»
6 135-23-ООС Раздел 6. «Мероприятия по охране окружающей среды»

7 135-23-ПБ Раздел 7. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасно-
сти»

8 135-23-ТБЭ Раздел 8. «Требования к обеспечению безопасной эксплуата-
ции линейного объекта»

9.1 135-23-СМ1
Раздел 9. «Смета на строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт, снос объекта капитального строительства» Том
9.1 «Первый этап»

9.2 135-23-СМ2
Раздел 9. «Смета на строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт, снос объекта капитального строительства» Том
9.2 «Второй этап»

9.3 135-23-СМ3
Раздел 9. «Смета на строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт, снос объекта капитального строительства» Том
9.3 «Сводка затрат»
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Раздел 8

1. Требования к способам проведения мероприятий по техническому
обслуживанию линейного объекта, при которых исключается угроза нарушения

безопасности линейного объекта или недопустимого ухудшения параметров среды
обитания человека

В соответствии с ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог», безопасность

автомобильных дорог и дорожных сооружений на них, а также связанных с ними процессов

проектирования (включая изыскания), строительства, реконструкции, капитального ремонта и

эксплуатации обеспечивается посредством установления и соблюдения соответствующих

требований безопасности проектных значений параметров, в т.ч. допустимых весовых и

габаритных параметров транспортных средств, а также показателей прочности, надежности и

устойчивости элементов в течение всего срока службы.

Настоящий проект призван обеспечить:

а) безопасное и бесперебойное движение транспортных средств установленных

габаритных размеров и весовых параметров с разрешенными скоростями движения при

существующих и прогнозируемых на установленный перспективный период интенсивности

транспортных потоков с учетом существующего и прогнозируемого состава движения;

б) прочность и устойчивость конструктивных элементов автомобильной дороги и

дорожных сооружений при воздействии установленных внешних и внутренних нагрузок на

всех этапах их жизненного цикла;

в) безопасный пропуск водопропускными сооружениями паводковых вод и ледохода

расчетной вероятности превышения в течение установленного жизненного цикла

автомобильной дороги;

г) оптимизацию строительных и эксплуатационных затрат в течение установленного

жизненного цикла автомобильной дороги;

д) соблюдение установленных законодательством государств-членов Таможенного

союза эстетических, экономических, экологических и иных требований к объектам

транспортной инфраструктуры, а также норм и правил по обеспечению сохранности

памятников культурно-исторического наследия и мест захоронения погибших воинов;
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е) соблюдение минимальных расстояний до запретных (опасных) зон и районов при

взрывоопасных, пожароопасных и иных производственных объектах, а также до охранных зон

объектов, расположенных рядом с проектируемой автомобильной дорогой;

ж) закономерное и плавное изменение характеристик дороги на участках достаточной

протяженности, а места резкого изменения условий движения совместить с архитектурными,

рельефными и ландшафтными доминантами, населенными пунктами, транспортными

развязками и иными элементами дороги или придорожной обстановки при приближении к

которым участники дорожного движения могут предвидеть эти изменения;

з) сокращение загрязнения окружающей среды, в том числе выбросов парниковых

газов за счет снижения вынужденного простоя автомобилей в заторах.

Проектируемая улично-дорожная сеть относятся к категории «местные улицы» и

служат для обеспечения транспортных связей на территории д. Дроветчино, выхода на

транспортную сеть Смоленского района Смоленской области.

Технические параметры улично-дорожной сети (назначаются в соответствии с

СП42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских

поселений», СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила

градостроительного проектирования»):

- категория дороги – местные улицы;

- расчетная скорость – 40 км/ч;

- количество полос движения – 2;

- ширина полосы движения – 3.0 м;

- расчетная нагрузка – 100 кН.

Для обеспечения оптимальных строительных затрат на проведение строительства,

разработан раздел 5 Проект организации строительства. Основными условиями,

определяющими общую схему организации строительства, являются:

- наличие баз, заводов, карьеров в районе строительства;

- объемы работ;

- оснащенность подрядной организации машинами, механизмами и

квалифицированными кадрами.

Строительство улично-дорожной сети должно осуществляться в строгом соответствии

с проектной документацией на землях, отведенных под эти цели уполномоченными органами

по землепользованию. Применяемые при строительстве улично-дорожной сети материалы и

изделия должны обеспечивать выполнение дорожно-строительных работ в соответствии с

проектной документацией.
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На период строительства транзитное движение осуществляется по существующим

улицам и дорогам.

По завершении строительных работ улично-дорожной сети в пределах полосы

постоянного отвода земель должна быть освобождена от дорожно-строительной техники,

временных сооружений, остатков строительных материалов и изделий, временных дорожных

знаков и указателей, а также иных предметов и инвентаря, а земли, отведенные во временное

пользование на период строительства объекта, должны быть приведены в состояние,

пригодное для их использования по первоначальному назначению в соответствии с земельным

законодательством государств-членов Таможенного союза.

Проектируемая улично-дорожной сети в д. Дроветчино на земельных участках с

кадастровыми номерами 67:18:0040202:1607, 67:18:0040202:1605 Михновского сельского

поселения Смоленского района Смоленской области не проходит вблизи запретных (опасных)

зон и районов при взрывоопасных, пожароопасных и иных производственных объектах, а

также охранных зон каких-либо объектов.

На протяжении участка строительства улично-дорожной сети обеспечена видимость

покрытия проезжей части и видимость встречного автомобиля.

Согласно интенсивности дорожного движения, принятой по СП 34.13330.2021 на

текущий и перспективный годы, пропускная способность улично-дорожной сети является

достаточной для предотвращения заторов.

Для обеспечения безопасности в период эксплуатации линейного объекта требуется

своевременно проводить работы по содержанию и ремонту в соответствии с Классификацией

работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной

Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 года N 402.

2. Сведения о минимальной периодичности осуществления проверок, осмотров и
освидетельствований состояния линейного объекта, его строительных конструкций,

технологического оборудования и устройств

В соответствии с ГОСТ 333882015 «Требования к проведению диагностики и

паспортизации», работы по диагностике автомобильных дорог должны выполняться

специализированными организациями, оснащенными передвижными дорожными и

стационарными лабораториями, аттестованными приборами и необходимым оборудованием.

Ежегодно должна проводиться плановая диагностика — определение транспортно-

эксплуатационного состояния автомобильной дороги (далее – ТЭСАД) для разработки
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стратегии ремонтных работ и обновления базы дорожных данных. На основании диагностики

назначаются ремонтные мероприятия.

3. Сведения о значениях эксплуатационных нагрузок на строительные
конструкции, технологическое оборудование и устройства, которые недопустимо
превышать в процессе эксплуатации линейного объекта

В соответствии с ГОСТ 329602014 «Нормативные нагрузки, расчетные схемы

нагружения», нормативная нагрузка от автотранспортных средств на участке строительства:

АК-10, Н 14.

За расчетную нагрузку принята нагрузка, соответствующая расчетному автомобилю

группы А3, нормативная статистическая нагрузка которого на ось составляет 100 кН по ОДН

218.04601 таб. П.1.1.

4. Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности в процессе эксплуатации линейного объекта

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «Технический

регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ и

сформировавшейся нормативно-правовой базой в этой области, в частности, ГОСТ 12.1.004-91

«ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования», пожарная безопасность объекта

обеспечивается системами предотвращения пожара и противопожарной защиты, в том числе

организационно-техническими мероприятиями.

Указанные системы направлены на предотвращение воздействия на людей опасных

факторов пожара, в том числе вторичных проявлений, на требуемом уровне.

Проектируемый объект характеризуется возможностью перевозки автотранспортом

значительного количества людей, пожароопасных и взрывоопасных грузов, что определяет его

пожарную опасность.

Согласно СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и

сооружения» для автомобильных дорог, наружное противопожарное водоснабжение не

требуется.

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» разработан, в

соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, ст. 48

Градостроительного Кодекса РФ, Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", государственных стандартов,
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строительных норм и правил, норм пожарной безопасности, технических условий и

обеспечивает безопасную эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом

мероприятий.

Пожарная безопасность объекта обеспечивается за счет 5-ой пожарно-спасательной

части, расположенной по адресу:

- Смоленская область, г. Смоленск, ул. Урицкого, д. 5.

Согласно ст. 76 Главы 17 № 123-ФЗ, время прибытия первого подразделения

пожарной охраны к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно

превышать 10 минут, а в сельских поселениях – 20 мин.

Время прибытия пожарного подразделения составляет 16 минут, что соответствует

нормативу.

Настоящий раздел обобщает и концентрирует все технические и организационные

решения по обеспечению пожарной безопасности проектируемого объекта.

В целях предотвращения пожара, обеспечения безопасности людей и защиты

имущества при пожаре, проектной документацией предусматривается создание системы

обеспечения пожарной безопасности.

В состав системы обеспечения пожарной безопасности включены: система

предотвращения пожара, система противопожарной защиты и комплекс организационно-

технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Состав и функциональные характеристики указанных систем приняты с учетом

специфики проектируемого объекта и в соответствии с требованиями глав 13, 14, 19 №123ФЗ

от 22.07.2008 г.

Исключение условий возникновения пожаров достигается исключением условий

образования горючей среды и исключением условий образования в горючей среде источников

зажигания.

Исключение условий образования горючей среды обеспечивается следующими

способами: применение негорючих веществ и материалов и ограничение массы (объема)

горючих веществ и материалов. Физико-химические свойства органоминеральной смеси,

используемой в покрытии, практически исключают его воспламенение и последующее

горение при эксплуатации дороги.

Исключение условий образования в горючей среде источников зажигания достигается

отсутствием на проектируемом объекте каких-либо источников зажигания, способных

привести к пожару.

Организационно-технические мероприятия включают в себя:
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- организацию пожарной охраны;

- паспортизацию веществ, материалов, изделий, технологических процессов,

зданий и сооружений объектов в части обеспечения пожарной безопасности;

- организацию обучения работающих правилам пожарной безопасности на

производстве;

- разработку и реализацию норм и правил пожарной безопасности, инструкций о

порядке обращения с пожароопасными веществами и материалами, о соблюдении

противопожарного режима и действиях людей при возникновении пожара;

- изготовление и применение средств наглядной агитации по обеспечению

пожарной безопасности;

- разработку мероприятий по действиям администрации, рабочих и служащих на

случай возникновения пожара и организацию эвакуации людей.

Комплекс организационно-технических мероприятий в соответствии с требованиями

№69ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» и № 123-ФЗ «Технический регламент о

требованиях пожарной безопасности» реализуется собственником объекта в период его

эксплуатации.

На проектируемом объекте технологические процессы, связанные с действиями,

направленными на изменение свойств и (или) состояния обращающихся в процессе веществ и

изделий и классифицируемые по пожарной опасности в соответствии с требованиями ГОСТ Р

12.3047-2012, «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность

технологических процессов. Общие требования. Методы контроля», отсутствуют.

Классифицируемые по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности

технологические среды на проектируемом объекте отсутствуют (ст. 16 № 123-ФЗ от

22.07.2008 г.).

В связи с отсутствием возможности возникновения пожара на проектируемом объекте

классификация пожаров и опасных факторов пожара не проводится.

На проектируемой улично-дорожной сети зданий и сооружений (автовокзалов, постов

ДПС, весовых и др.), нет.

В составе линейного объекта не предусматривается строительство зданий и

сооружений, для которых требуется обеспечение противопожарных расстояний. В

соответствии с требованиями МДС 31-13.2007 "Рекомендации по проектированию,

обеспечивающие безопасность и комфортность производственных зданий", проезды для

основных и специальных пожарных машин следует предусматривать в соответствии с

требованиями СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и

сельских поселений", «СНиП II-97-76* «Генеральные планы сельскохозяйственных
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предприятий». При пожарах автотранспорта на проектируемых улицах, для проезда пожарных

автомобилей используется непосредственно сама улично-дорожная сеть.

Улично-дорожная сеть обеспечивает пропуск автотранспортных средств пожарных

подразделений. Улично-дорожная сеть на территории строительства имеет покрытие,

пригодное для проезда пожарных автомобилей в любое время года. Вода доставляется из

ближайших источников. Место варки и разогрева мастик и битумов размещается на

специально отведенных площадках, оборудованных обваловкой высотой 0.3 м, ящиками с

сухим песком емкостью 0.5 м3, лопатами, огнетушителями, и располагается на расстоянии:

- от зданий и сооружений IIIб,  IV, IVa, V степеней огнестойкости не менее 30 м;

- от зданий и сооружений III, IIIа степеней огнестойкости не менее 20 м;

- от зданий и сооружений I и II степеней огнестойкости не менее 10 м.

При работе с горючими веществами и материалами должны соблюдаться требования

СП 9.13130.2009 «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к

эксплуатации», МДС 31-13.2007 «Рекомендации по проектированию, обеспечивающие

безопасность и комфортность производственных зданий», СНиП 21-01-97* «Пожарная

безопасность зданий и сооружений», ГОСТ 3024494 «Материалы строительные. Методы

испытаний на горючесть», ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Методы испытаний на

воспламеняемость».

При эксплуатации битумоварочных котлов необходимо соблюдать требования правил

противопожарного режима, утверждённые постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 г.

№1131.

В соответствии с требованиями СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители.

Требования к эксплуатации» и правил противопожарного режима помещения, в которых

работают с горючими веществами и материалами, должны быть обеспечены первичными

средствами пожаротушения, имеющими сертификат соответствия, из расчета два

огнетушителя и кошма на 100 м² помещения. Для тушения пожара в закрытых помещениях

должны использоваться огнетушители порошковые (ОП5 или др.). На открытых площадках

для тушения возгорания электротехники – огнетушители углекислотные (ОУ2 или др.).

Котлы для растапливания битумов и смол так же находятся на специально отведенных

площадках. Каждый котел должен быть исправен и снабжен плотно закрывающейся крышкой

из негорючих материалов. Заполнение котлов допускается не более чем на 3/4 их вместимости.

Загружаемый в котел наполнитель должен быть сухим. Во избежание выливания мастики в

топку и ее загорания котел необходимо устанавливать наклонно, так, чтобы его край,

расположенный над топкой, был на 5-6 см выше противоположного. Топочное отверстие котла

должно быть оборудовано откидным козырьком из негорючего материала. После окончания
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работ топки котлов должны быть потушены и залиты водой. В процессе варки и разогрева

битумных составов не разрешается оставлять котлы без присмотра. Внутри помещений

подогревать битумные составы следует в бочках с электроподогревом. Не разрешается

применять для подогрева приборы с открытым огнем. При приготовлении битумной мастики

разогрев растворителей не допускается. При смешивании разогретый битум следует вливать в

растворитель (бензин, скипидар и др.). Перемешивание разрешается только деревянной

мешалкой. Не разрешается пользоваться открытым огнем в радиусе 50 м от места смешивания

битума с растворителями.

Для проектируемого объекта в соответствии с требованиями № 123-ФЗ от 22.07.2008 и

СП 241.1311500.2015 "Системы противопожарной защиты. Установки водяного

пожаротушения высотных стеллажных складов автоматические. Нормы и правила

проектирования" Требования пожарной безопасности» наружное противопожарное

водоснабжение не требуется и не предусматривается.

В составе проектируемого линейного объекта отсутствуют здания и сооружения, для

которых требованиями № 123-ФЗ от 22.07.2008,  СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной

защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям» устанавливаются требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям, степени огнестойкости и классу

конструктивной пожарной опасности, пределу огнестойкости и классу пожарной опасности

строительных конструкций.

Других дополнительных мероприятий, обеспечивающих безопасность подразделений

пожарной охраны при ликвидации пожара, действующими нормативными документами по

пожарной безопасности не требуется и проектной документацией не предусматривается.

Проектируемый объект, с учетом требований глав 7 и 8 № 123-ФЗ от 22.07.2008 и

СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по

взрывопожарной и пожарной опасности», не категорируется по признакам взрывопожарной и

пожарной опасности.

В соответствии с требованиями СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.

Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила

проектирования» устройство систем автоматической пожарной сигнализации и

пожаротушения для проектируемого объекта не требуется.

В связи с отсутствием технических систем противопожарной защиты их описание не

проводится.
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В соответствии с СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты

зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» выполнение молниезащиты и

заземления не требуется.

На проектируемых участках улиц технологических узлов и систем нет. Описание

технических решений по противопожарной защите не предусмотрено.

Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

линейного объекта включают в себя:

- организацию пожарной охраны;

- паспортизацию веществ, материалов, изделий, технологических процессов,

зданий и сооружений объектов в части обеспечения пожарной безопасности;

- организацию обучения работающих правилам пожарной безопасности на

производстве;

- разработку и реализацию норм и правил пожарной безопасности, инструкций о

порядке обращения с пожароопасными веществами и материалами, о соблюдении

противопожарного режима и действиях людей при возникновении пожара;

- изготовление и применение средств наглядной агитации по обеспечению

пожарной безопасности;

- разработку мероприятий по действиям администрации, рабочих и служащих на

случай возникновения пожара и организацию эвакуации людей.

Комплекс организационно-технических мероприятий в соответствии с требованиями

ФЗ №69 «О пожарной безопасности» и № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях

пожарной безопасности» реализуется собственником объекта в период его эксплуатации.

В соответствии с действующими нормативными документами, создание пожарной

охраны проектируемого объекта не требуется.

В связи с отсутствием возможности возникновения пожара, расчет сил и средств, для

его ликвидации не проводится.

Пожары, связанные с дорожно-транспортными происшествиями, являются

запроектными и в настоящем разделе не рассматриваются.

В процессе выполнения строительно-монтажных работ обеспечивается:

- приоритетное выполнение противопожарных мероприятий, предусмотренных

проектом;

- соблюдение правил противопожарного режима при проведении строительных и

монтажных работ;

- наличие и исправное содержание первичных средств пожаротушения;
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- возможность безопасной эвакуации людей, а также защиты материальных

ценностей при пожаре в строящемся объекте.

При производстве строительно-монтажных работ предусмотрено использование

современных средств техники безопасности и соблюдение охраны труда. Работающим

необходимо обеспечить санитарно-гигиенические условия, с целью предотвращения

производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Обязательно работы должны осуществляться при строгом соблюдении мер

противопожарной безопасности:

- категорически запрещается применение открытого огня для разогрева вяжущих;

- пункты заправки должны быть стационарными в специально отведенных местах;

- заправка механизмов с ограниченной подвижностью (экскаваторы, бульдозеры)

производится автозаправщиками, применение ведер и другой открытой посуды запрещается;

- слив масел на растительный почвенный покров запрещается, необходимо

использовать поддоны.

Построечный транспорт будет располагаться на базе стройгородка. В соответствии с

требованиями правил противопожарного режима весь построечный транспорт обеспечен

первичными средствами пожаротушения, имеющими сертификат соответствия (огнетушители

углекислотные ОУ2 или др.).

Перечень веществ, для тушения которых опасно применять огнетушащие вещества на

основе воды, приведен в Правилах по охране труда в подразделениях ГПС (ПОТ РО78001-96),

см. таблицу 9. Кроме этого, сведения об ограничениях применимости огнетушащих веществ

можно получить в справочниках «Пожарная опасность веществ и материалов и средства их

тушения», прикладных программах «HIFEX» и «Совместимость веществ и материалов»,

разработанных ВНИИПО.

Пожарная безопасность проектируемого объекта обеспечивается выполнением

требований Технического регламента о требованиях пожарной безопасности нормативных

документов по пожарной безопасности.

В соответствии с частью 3 ст. 6 ФЗ №123 от 22.07.2008 и п. 41 Постановления РФ от

16.02.2008г. № 87 расчет пожарного риска не проводится.

5. Сведения о сроках эксплуатации линейного объекта и его частей

Улично-дорожная сеть, подлежащая строительству, расположена в д. Дроветчино

Смоленского района Смоленской области и проходит по новым направлениям.
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Согласно ГОСТ Р 588612020 «Капитальный ремонт и ремонт» срок эксплуатации

линейного объекта обуславливается межремонтными сроками.

Ежегодно должна проводиться плановая диагностика — определение транспортно-

эксплуатационного состояния автомобильной дороги для разработки стратегии ремонтных

работ и обновления базы дорожных данных. На основании диагностики назначаются

ремонтные мероприятия.

Проезжая часть улиц, тротуары должны быть без посторонних предметов, в том числе

предметов, не относящихся к элементам обустройства, за исключением рекламных

конструкций и наружной рекламы, размещенных на улицах населенных пунктов.

Покрытие тротуаров, по ГОСТ Р 52875 не должны иметь загрязнений (мусор, грязь) и

отдельных разрушений площадью более 0.2 м, покрытие велосипедных дорожек - площадью

более 0.06 м.

Загрязнения должны быть удалены в течение 3-х сут, отдельные разрушения - в

течение 7 сут.

Посторонние предметы должны быть удалены:

- с проезжей части улиц, тротуаров, в течение трех часов с момента обнаружения;

- с разделительных полос и обочин в течение трех суток с момента обнаружения.

Предметы, не относящиеся к элементам обустройства, должны быть удалены в

течение двух часов с момента обнаружения.

6. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному
ремонту линейного объекта, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации

такого объекта, в том числе отдельных элементов и конструкций

В соответствии с ГОСТ Р 588612020 «Капитальный ремонт и ремонт», для проездов с

облегченным типом покрытия межремонтный срок по ремонту составляет 12 лет и по

капитальному ремонту 24 года.

7. Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране
труда в процессе эксплуатации линейного объекта

Мероприятия по охране труда в процессе эксплуатации линейного объекта

устанавливаются Правилами охраны труда при строительстве, ремонте и содержании

автомобильных дорог, Правилами по охране труда при производстве дорожных строительных

и ремонтно-строительных работ (Приложение к приказу Министерства труда и социальной

14



продолжение

135-23-ТБЭ.ПЗ
Лист

12Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

защиты Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. N 882н), СП 2.2.367020 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям труда».

Работодатель обязан обеспечить безопасность выполнения дорожных работ,

содержание оборудования, применяемого в технологическом процессе в исправном состоянии

и его эксплуатацию в соответствии с требованиями Правил и технической (эксплуатационной)

документацией организации-изготовителя.

При осмотре участка дороги дорожный рабочий должен двигаться по обочине

навстречу движению автомобилей, а при остановках устанавливать перед собой

предупредительный знак (днем) или стойку с красным мигающим фонарем (ночью).

При устройстве дренажных воронок для отвода талых вод весной на границах участка

работ необходимо устанавливать барьеры с дорожным знаком «Ремонтные работы».

Для перехода рабочих через кюветы, канавы, рвы и другие препятствия при отводе

талых вод необходимо устраивать настилы шириной не менее 0,6 м с перилами высотой 1 м.

Наклонные настилы должны иметь поперечные бруски-упоры для ног.

Машины, профилирующие дороги или окашивающие обочины, должны иметь

спереди и сзади предупреждающий знак «Прочие опасности»; на границах участка дороги

необходимо выставлять знаки «Ограничение скорости до 30 км/ч», «Ремонтные работы» и

включать фары и габаритные фонари.

Для рабочих, занятых зимним содержанием дорог, необходимо оборудовать

помещения для обогрева, отдыха, приема пищи и сушки одежды и обуви.

Для защиты рук и ног от обморожения на педали и рукояти рычагов снегоочистителей

и других машин, не имеющих кабин, следует надевать войлочные или суконные чехлы, а под

ноги подкладывать войлок или фанерный лист.

Дистанция между несколькими одновременно работающими снегоочистителями,

движущимися в одном направлении, должна быть не менее 15 м.

Машинисты снегоочистителей, движущихся по участкам дороги, проходящим через

населенные пункты, должны уменьшить скорость до 10 км/ч и дальность отбрасывания (в

подветренную сторону) снега.

Машинисты снегоочистителей обязаны пользоваться светозащитными очками.

При работе с роторным снегоочистителем необходимо:

- тщательно проверять исправность всех рычагов давления и легкость их

переключения;

- выдерживать расстояние от края заднего колеса до бровки кювета или линии

обстановки пути не менее 1 м.
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Запрещается находиться в траншее, пробитой снегоочистителем, на расстоянии менее

20 м от работающей машины.

На автомобильных снегоочистителях всех типов необходимо устанавливать

следующие отличительные знаки:

- днем - красные флажки на кабине и заднем борту кузова (капоте заднего

двигателя);

- ночью - прожектор на кабине и красный фонарь на левом верхнем углу заднего

борта или капоте двигателя.

Водителям автомобильных снегоочистителей запрещается обгонять движущиеся

автомобили.

Нельзя находиться ближе 1,5 м к навесному оборудованию, со стороны шнека, а также

вытаскивать из-под навесного оборудования посторонние предметы до полной остановки и

выключения двигателя снегоочистителя.

Перед поднятием и опусканием навесного оборудования снегоочистителя необходимо

убедиться, что оно не представляет опасности для пешеходов и движущихся по дороге машин.

Машинисты тракторов при встрече с транспортными средствами должны

максимально смещать трактор вправо по ходу движения.

Во время снегоочистки запрещается находиться на угольниках, прицепляемых к

машинам.

Колеса снегоочистителей, работающих на участках дороги с уклоном свыше 10 %,

должны быть снабжены цепями.

Материалы (песок, шлак), применяемые для борьбы со скользкостью дороги зимой, не

должны быть смерзшимися.

Эстакаду под бункер или конвейер для погрузки материалов рассчитывают на

прочность с учетом воспринимаемых нагрузок.

Глыбы песка перед подачей в бункер необходимо предварительно разрыхлить или

сдвинуть в сторону. В бункере должна быть решетка для предотвращения попадания мерзлых

комьев песка в транспортные средства.

Для регулирования движения бульдозера при подаче песка из штабелей в бункер

следует установить сигнальные знаки, хорошо видимые в любое время суток. Запрещается

наезжать бульдозером на решетку бункера.

При погрузке песка (с помощью погрузчиков) в пескоразбрасыватели на территории

базы необходимо соблюдать следующие требования:

- погрузку песка из штабелей производить без образования козырьков, сохраняя

угол естественного откоса;
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- во время погрузки песка нельзя находиться между погрузочной машиной и

пескоразбрасывателем (автомобилем);

- разравнивать песок в пескоразбрасывателе только после остановки погрузочной

машины;

- запрещается находиться рабочим, сопровождающие автомобили, в кузовах и на

подножках;

- не допускается производить работы вблизи загружающихся автомобилей.

При погрузке, просеивании и складировании песка вручную должны выполняться

следующие требования:

- перед началом работы необходимо осмотреть места погрузки, обрушить

козырьки мерзлого песка, разбить глыбы и установить погрузочный транспорт так, чтобы

исключалась возможность засыпки его песком при случайном обвале. Запрещается работать

подкопом;

- загружать автомобиль следует только с одной стороны, соблюдая безопасные

интервалы между работающими;

- при совместной работе нескольких рабочих по перекидке песка расстояние

между ними должно быть достаточным для безопасного ведения работ.

Противогололедные материалы должны рассыпаться только механизированным

способом с использованием пескоразбрасывателей. Запрещается рассыпать указанные

материалы вручную из кузова движущегося автомобиля.

Противогололедные материалы на участках дороги с большим подъемом или спуском,

на крутых поворотах и в других опасных местах разрешается рассыпать вручную из штабелей

аварийного запаса.

Пескоразбрасыватель может двигаться в общем потоке автомобилей, не обгоняя их.

Запрещается рассыпать песок во время большого скопления пешеходов и автомобилей.

Не допускается находиться в бункере пескоразбрасывателя во время россыпи песка.

Запрещается рабочим находиться в кузове автомобиля, перевозящего снегозащитные

щиты и копья.

Хранить снегозащитные щиты следует в штабелях по 50 - 60 шт. в наклонном

положении, прислоняя их с двух сторон к устойчивым стенкам их стоек с поперечинами.

Щиты для установки на линию следует брать равномерно с обеих сторон штабеля.

Колья должны храниться в конических штабелях заостренными концами вверх.

Штабеля на уровне 2/3 высоты обвязываются проволокой.

Укладывать и разбирать штабеля необходимо в рукавицах.
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Места работ по нанесению разметки проезжей части на дорогах должны быть

ограждены и на них установлены предупреждающие знаки.

Рабочие, занятые приготовлением краски и нанесением разметки, должны

пользоваться защитными средствами (респираторами, очками, резиновыми перчатками).

При нанесении разметки проезжей части маркировочными машинами необходимо:

- проверить исправность компрессора, предохранительных, измерительных и

пусковых приборов, прочность и надежность крепления шлангов;

- промыть шланги, по которым краска поступает к распределителю;

- следить за давлением в красконагнетательном бачке, а также за нормальной

работой компрессора, не допуская его перегрева.

Присоединять и разъединять шланги, идущие к окрасочному устройству и

красконагнетательному бачку во время работы компрессора, запрещается.

При обнаружении неисправности манометра, красконагнетательного бачка и других

деталей маркировочную машину следует остановить и приступить к работе только после

устранения неисправности.

8. Описание решений по организации ремонтного хозяйства, его оснащенности.

Обеспечение необходимого транспортно-эксплуатационного состояния

автомобильных дорог осуществляется специализированной организацией. Виды и состав

работ, выполняемых дорожной службой, определяются действующей «Классификацией работ

по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования», введенной в действие

Распоряжением Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта

России.

При проведении работ по содержанию автомобильной дороги специализированные

дорожно-эксплуатационные организации должны осуществлять мероприятия, направленные

на обеспечение безопасности дорожного движения, поддержания необходимого уровня

транспортно-эксплуатационных показателей дорожного покрытия.
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